
建設発生土の利用又は搬出に関する特記仕様書 

 

１．建設発生土の利用 

 本工事に使用する土砂は、次の建設発生土を利用すること。 

 なお、搬入元工事等のやむを得ない事情により利用することが困難な場合は、監督職員と協議すること。 

搬入元の種類 他の工事 

工事名 道の駅さくらの里きすき活性化整備事業 公園造成工事 

工事場所 雲南市加茂町南加茂地内 

土量等    土  量 2,500m3 

 土  質 土砂 

 運搬距離 搬入元費用負担 

搬出予定時期   年  月上中下旬 ～   年  月上中下旬 

受注者 会 社 名  

 担 当 者                   TEL(       )     - 

留意事項  

 

 

２．建設発生土の搬出 

本工事に伴い発生する土砂は、次の場所へ搬出すること。 

 なお、搬出先のやむを得ない理由により搬出することが困難な場は、監督職員と協議すること。 

 また受注後に、経済性等により搬出先を変更する提案がある場合、島根県建設副産物処理要領「（参考資

料）発注者が指定する処分地チェックリスト」等を参考に、必要な資料を添付のうえ協議すること。 

搬出先の種類  

工事名  

工事場所  

土量等    土  量         m3 

 土  質  

 運搬距離         ㎞ 

受入予定時期    年  月上中下旬 ～   年  月上中下旬 

受注者 会 社 名  

 担 当 者                   TEL(       )     - 

受入料        円／㎥ 

留意事項  

 


